



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
887	12/06/2025	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	161	11/06/2025

OGGETTO: S115 – RINFORZO STRUTTURALE PONTE LUNGO VIA GUGLIELMO MARCONI SU TANGENZIALE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E DI IMPEGNO DI SPESA CUP: J95F22000620004 - CIG: B73ACCC26E.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 16.07.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 24.07.2024 si è preso atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 19.11.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 18.12.2024 si è preso atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027;
- con deliberazione consiliare n. 69 del 18.12.2024, è stato approvato il bilancio di previsione 2025 - 2027 e correlati allegati;
- con deliberazione giuntale n. 13 del 14.01.2025, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 - 2027 parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 25.03.2025, con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 - 2027;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.62 del 08.04.2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €.111.000,00 di cui €. 51.289,88 per lavori ed €. 59.710,12 quali somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

RITENUTO di procedere all'appalto dei lavori in oggetto con procedura di affidamento diretto ai sensi del DLgs 36/2023 art.50 comma 1 lettera a) mediante l'individuazione di un operatore economico dall'elenco degli operatori economici tenuto presso la stazione appaltante, nel rispetto del criterio di rotazione;

DATO ATTO che:

- con RDO rfq 95831 avviata in data 15.05.2025 sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-Appalti FVG è stato invitato a presentare offerta il seguente operatore economico:

Operatore Economico	Sede Legale	P. Iva
DI PIAZZA VANTE SRL	VIA STATALE 2B 33023 – COMEGLIANS (Ud)	02114490309

- il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 27.05.2025, è scaduto;
- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuto 1 (uno) plico informatico, proveniente dall'operatore economico, come risulta dalla registrazione telematica del portale e-Appalti FVG:

Operatore Economico	Data della Risposta
DI PIAZZA VANTE SRL	27.05.2025

- in data 28.05.2025 alle ore 16:32 si è proceduto ad aprire il plico informatico presentato dall'operatore economico e la busta amministrativa, verificando la documentazione in essa contenuta ed è stata riscontrata la regolarità di tale documentazione;
- si è quindi proceduto quindi all'apertura della busta economica riscontrando il seguente ribasso:

DI PIAZZA VANTE SRL	1,44%
---------------------	-------

RITENUTO di:

- approvare il verbale di data 11.06.2025, relativo all'affidamento diretto di cui in oggetto, svolto mediante RDO rfq 95831 sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-Appalti FVG;
- aggiudicare l'appalto in oggetto all'Impresa DI PIAZZA VANTE SRL con sede in Via Statale 2B - 33023 Comeglians (Ud) per un importo netto dei lavori di € 10.430,98 più oneri sicurezza pari a € 40.706,50 più IVA 22% pari ad € 11.250,25 per complessivi € 62.387,73;
- di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, viabilità e traffico in forza dell'atto sindacale prot. n. 10504 del 30.04.2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266 del 23.12.2005 e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621/2022, per ciascuna procedura di affidamento avente un importo a base di gara compreso fra € 40.000,00 e € 150.000,00 le stazioni appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell'A.N.A.C. pari a € 35,00 e pertanto di provvedere ad assumere l'impegno economico che trova copertura nel quadro economico dell'opera;

RITENUTO inoltre di procedere con gli impegni di massima delle quote restanti del quadro economico di spesa ammontanti complessivamente a €. 25.860,78;

VISTI

- il D.lgs. n.36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009" così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il verbale dd. 11.06.2025, riferito alla procedura RDO rfq.95831 svoltasi sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-Appalti FVG per l'affidamento dei lavori di "Rinforzo strutturale ponte lungo Via G.Marconi su Tangenziale";
2. di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta DI PIAZZA VANTE SRL con sede in Via Statale 2B - 33023 Comeglians (Ud) per un importo netto dei lavori di € 10.430,98 più oneri sicurezza pari a € 40.706,50 più IVA 22% pari ad € 11.250,25 per complessivi € 62.387,73;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 62.387,73 a favore della ditta **DI PIAZZA VANTE SRL** come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2025	2025	B73ACCC26E	S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E 4057/60-4014/10)	2	2	1	9	12	62.387,73	DI PIAZZA VANTE S.R.L. cod.fisc. 02114490309/p.i. IT 02114490309

4. di impegnare la spesa di € 35,00 quale **contributo A.N.A.C.** dovuto da questa stazione appaltante per la procedura di affidamento dei lavori come segue;

2025	2025		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E 4057/60-4014/10)	2	2	1	9	12	35,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/p.i.
------	------	--	-----------	------	--	---	---	---	---	----	-------	---

5. di impegnare inoltre la quota restante del quadro economico di spesa per €. 25.860,78 come segue:

2025	2025		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E 4057/60-4014/10)	2	2	1	9	12	25.860,78	DIVERSI cod.fisc. /p.i.
------	------	--	-----------	------	--	---	---	---	---	----	-----------	-------------------------

6. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio autorizzerà l'Ufficio Ragioneria al pagamento del predetto contributo ad avvenuta ricezione del bollettino MAV emesso dall'A.N.A.C.;

7. di dare atto che il quadro economico dei lavori di "Rinforzo strutturale ponte lungo Via G.Marconi su Tangenziale", a seguito dell'aggiudicazione, viene così aggiornato:

A Lavori

a1	Lavori a base d'asta	€.	10.430,98
a2	Oneri relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€.	<u>40.706,50</u>
	Sommano	€.	51.137,48

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1	Iva 22% su lavori	€.	11.250,25
b2	Spese tecniche progettazione/DI/Collauda	€.	11.207,71
b3	Spese tecniche Coordinatore sicurezza	€.	4.276,62
b4	Spese tecniche Collaudo statico	€.	2.537,60
b5	Prove di carico collaudo statico (inc. servizi)	€.	4.000,00
b6	Prove di carico e deviazione traffico	€.	20.000,00
b7	Art.11 L.R. n.14/2002	€.	1.353,67
b8	Spese CTU	€.	2.156,96
b9	Spese CTP	€.	2.537,60
b10	Contributo Anac	€.	35,00
b11	Imprevisti	€.	<u>507,11</u>
	Sommano	€.	<u>59.862,52</u>

TOTALE € 111.000,00

8. di dare atto che il cronoprogramma finanziario è il seguente:

	Anni Precedenti	2025	2026	2027	TOTALI
STANZIATO	4.694,56	€ 106.305,44			€ 111.000,00
IMPEGNATO	4.694,56	€ 80.444,66			€ 85.139,22

9. di dare atto che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art.3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
887	12/06/2025	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	161	13/06/2025

OGGETTO: S115 – RINFORZO STRUTTURALE PONTE LUNGO VIA GUGLIELMO MARCONI SU TANGENZIALE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E DI IMPEGNO DI SPESA CUP: J95F22000620004 - CIG: B73ACCC26E.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **13/06/2025**

IL SOSTITUTO RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa LUISA CANTARUTTI)

Impegna la spesa complessiva di euro 88.283,51 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2025	2025	B73ACCC26E	S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2	2	1	9	1	2	62.387,73	DI PIAZZA VANTE S.R.L. cod.fisc. 02114490309/p.i. IT 02114490309	996
2025	2025		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2	2	1	9	1	2	35,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/p.i.	997
2025	2025		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2	2	1	9	1	2	14.860,78	cod.fisc. /p.i.	998
2025	2025		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2	2	1	9	1	2	11.000,00	cod.fisc. /p.i.	999

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.	
2025		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA	2	2	1	9	1	2	cod.fisc. /p.i.	3479/115			16

				PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60- 4014/10)									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2024	,00	,00	24/06/2024	24/06/2024	DET 927_2024_BASSO		16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2024	,00	,00	31/12/2024		DET 1208_2024_DE LOTTO		16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2024	,00	,00	31/12/2024		DET_1371_2024_PUNTEL CAP		16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2025	2.537,60	,00	31/12/2025				16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2025	,00	11.000,00	31/12/2025		DET_887_2025_IMP MAX		16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2025	,00	14.860,78	31/12/2025		DET_887_2025_IMP MAX		16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2025	,00	62.387,73	31/12/2025		DET_887_2025_DI PIAZZA		16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2025	,00	35,00	31/12/2025		DET_887_2025_ANAC		16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2025	4.276,62	,00	31/12/2025				16
2025	3479/15	2	2	1	9	1	2025	11.207,71	,00	31/12/2025				16

Riferimento pratica finanziaria : 2025/943



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
887	12/06/2025	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	161	13/06/2025

OGGETTO: S115 – RINFORZO STRUTTURALE PONTE LUNGO VIA GUGLIELMO MARCONI SU TANGENZIALE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E DI IMPEGNO DI SPESA. CUP: J95F22000620004 - CIG: B73ACCC26E.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 16/06/2025 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/07/2025.

Comune di Tavagnacco, addì 16/06/2025



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Annamaria Di Lenardo

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.