



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
697	11/05/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	144	11/05/2023

OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU – “E095 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ‘RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ADEGLIACCO – VIA SAN BERNARDO 23 – MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON INTERVENTO A CAPPOTTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE E INTERVENTO SULL’IMPIANTO TERMICO”. DETERMINA A CONTRARRE CUP J98I21000270006 CIG 9818238A4D.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n.69 del 20.12.2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20.12.2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 16.01.2023 avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – Parte finanziaria;
- la delibera di Giunta Comunale n.39 del 21.03.2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n 26 del 29.04.2023 di approvazione dell’aggiornamento della 2^ variazione al Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024, in cui l’opera in oggetto è stata prevista nell’annualità 2022 per l’importo di € 1.255.000,00

DATO ATTO che

- il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato delle graduatorie e ha ammesso come riserva la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n.57 - FONDI PNRR NEXT GENERATION EU - M4C1 Investimento 1.1 ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’;
- con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve di cui al decreto del Direttore generale del 8 settembre 2022, n.57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’ FONDI PNRR NEXT GENERATION EU, è stato ammesso a finanziamento il suddetto progetto: “Riqualficazione energetica della scuola dell’infanzia di Adegliacco - Via San Bernardo 23 – miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull’impianto termico per € 1.255.000,00;

VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Riqualficazione energetica della scuola

dell'infanzia di Adegliacco – Via San Bernardo n.23 – miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione dei serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull'impianto termico" CUP J98I21000270006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n.48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, sottoscritto in data 14.11.2022 dal Sindaco pro tempore del Comune di Tavagnacco e dal Direttore Generale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione;

VISTO l'Addendum all'accordo di concessione di finanziamento di cui sopra sottoscritto in data 10.01.2023 dal Sindaco pro tempore del Comune di Tavagnacco e dal Direttore Generale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione con cui è stato modificato il cronoprogramma di cui all'art.4 comma 2 dell'accordo;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 1649 del 12.12.2022 è stata accertata l'entrata di euro 1.255.000,00 al Cap. 4201/31 (Cap. spesa 3401-31) del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 del Comune di Tavagnacco "PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 (CUP J98I21000270006). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ADEGLIACCO";

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà per i lavori di efficientamento energetico della scuola d'infanzia di Adegliacco, di dare:

- incarico all' Ufficio Tecnico Lavori Pubblici della stesura del progetto architettonico;
- l'incarico di redazione della diagnosi energetica e del progetto definitivo- esecutivo degli impianti e direzione operativa allo studio dell' Ing. Paolo Zuccolo per un importo complessivo di euro 32.806,81 comprensivo di cassa ed IVA di Legge, con determinazione n.303 del 22.02.2023;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.14 del 22.02.2022 con cui è stato approvato l'aggiornamento al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 1.255.000,00 di cui €. 870.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed €. 385.000,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 09.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'opera di che trattasi predisposto dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. Francesco Marciano, per quanto riguarda le opere civili e dallo studio STZ Engineering a firma dell'Ing. Paolo Zuccolo per quanto riguarda le opere impiantistiche, in data 26.04.2023, per un importo complessivo dei lavori pari ad € **995.252,19** di cui € 970.247,69 per lavori a base d'asta, € 25.004,50 per oneri di sicurezza ed € **259.747,81** per somme a disposizione dell'Amministrazione, per complessivi € **1.255.000,00**;

PRESO ATTO che il quadro economico dell'opera, è così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI		Imponibile	TOTALI
	Lavori a base d'asta		€ 970.247,69	
	Oneri sicurezza		€ 25.004,50	
		Somma lavori		€ 995.252,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	IVA per lavori 10% di A)		€ 99.525,21	
	Spese tecniche art.11 comma 3 L.R. 14/2002		€ 15.924,04	
	Spese tecniche		€ 45.000,00	
	Contributo ANAC		€ 410,00	
	Pubblicità		€ 2.500,00	
	Contributo Reclutamento		€ 50.000,00	
	Imprevisti		€ 46.388,56	
		Sommano S.A.		€ 259.747,81
		TOTALE		€ 1.255.000,00

VISTO l'art. 51 della Legge n. 108/2021 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31.05.2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ha prorogato fino al 30.06.2023 i termini per procedere mediante affidamenti con procedura negoziata per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00;

RAVVISATA la necessità di avviare la procedura di affidamento dei lavori che, ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., trattandosi di contratto sotto soglia, avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dall'elenco degli

operatori economici presenti nel portale delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia-Giulia e-AppaltiFVG e nell'elenco comunale degli operatori economici;

CONSIDERATO CHE la prestazione in oggetto, ricadendo nell'ambito dell'opera n. E095, finanziata con fondi PNRR – M4C1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU -, rimane assoggettata alle prescrizioni ed adempimenti previsti con riferimento ai finanziamenti PNRR;

RITENUTO:

- di procedere all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia di Adegliacco – via San Bernardo 23 – Miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull'impianto termico”, mediante indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di cui trattasi;
- di espletare l'intera procedura in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica e-AppaltiFVG messa a disposizione dalla Regione;
- di invitare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dall'elenco degli operatori economici presenti nel portale delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia-Giulia e-AppaltiFVG, e nell'elenco comunale degli operatori economici, in ragione della qualificazione prevista per la categoria dei lavori oggetto del presente appalto;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'elenco degli operatori economici invitati, che, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimane fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a corpo e misura”, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del d.lgs. n. 50/2016, e che l'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del prezzo più basso;
- di provvedere con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ad assumere gli impegni di spesa relativi al quadro economico sopra riportato, a valere sui capitoli del bilancio di previsione cap. entrata 4201/31 e capitolo spesa 3401/31;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno svolte direttamente dal responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, che in relazione alla presente procedura ha ravvisato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interessi;

VISTI:

- la Legge Regionale n. 14/2002 e ss.mm.ii., Disciplina Organica dei Lavori Pubblici;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- la Legge n. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni)” e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il d.lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'atto sindacale prot. Comunale n.32881/P del 23.12.2022 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e l'atto prot. Comunale n. 2759/P del 30.01.2023 di conferma dell'incarico di posizione organizzativa da parte del Vice Sindaco a seguito delle dimissioni del Sindaco;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che il quadro economico di spesa dei lavori di “Riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia di Adegliacco – via San Bernardo 23 – Miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull'impianto termico”, nell'importo complessivo di €. 1.255.000,00 è suddiviso come segue:

A	IMPORTO LAVORI		Imponibile	TOTALI
	Lavori a base d'asta		€ 970.247,69	
	Oneri sicurezza		€ 25.004,50	
		Somma lavori		€ 995.252,19

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	IVA per lavori 10% di A)		€ 99.525,21	
	Spese tecniche art. 11 comma 3 L.R. 14/2002		€ 15.924,04	
	Spese tecniche		€ 45.000,00	
	Contributo ANAC		€ 410,00	
	Pubblicità		€ 2.500,00	
	Contributo Reclutamento		€ 50.000,00	
	Imprevisti		€ 46.388,56	
		Sommano S.A.		€ 259.747,81
		TOTALE		€ 1.255.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.255.000,00 trova copertura al Cap. 3401/31;
3. di dare altresì atto che la prestazione in oggetto, ricadendo nell'ambito dell'opera n. E095, finanziata con fondi PNRR – M4C1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU -, rimane assoggettata alle prescrizioni ed adempimenti previsti con riferimento ai finanziamenti PNRR;
4. di procedere all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia di Adegliacco – via San Bernardo 23 – Miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull’impianto termico” mediante indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di cui trattasi;
5. di espletare l'intera procedura in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica e-AppaltiFVG messa a disposizione dalla Regione;
6. di invitare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dall'elenco degli operatori economici presenti nel portale delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia-Giulia e-AppaltiFVG, e nell'elenco comunale degli operatori economici, in ragione della qualificazione prevista per la categoria dei lavori oggetto del presente appalto;
7. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'elenco degli operatori economici invitati, che rimane riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
8. di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a corpo e a misura”, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del d.lgs. n. 50/2016, e che l'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del prezzo più basso;
9. di provvedere con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ad assumere gli impegni di spesa relativi al quadro economico sopra riportato, a valere sui capitoli del bilancio di previsione cap. entrata 4201/31 e capitolo spesa 3401/31;
10. che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno svolte direttamente dal responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, che in relazione alla presente procedura ha ravvisato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interessi;
11. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 5 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)**



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
697	11/05/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	144	11/05/2023

OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU – “E095 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ‘RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ADEGLIACCO – VIA SAN BERNARDO 23 – MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON INTERVENTO A CAPPOTTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE E INTERVENTO SULL’IMPIANTO TERMICO”. DETERMINA A CONTRARRE CUP J98I21000270006 CIG 9818238A4D.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 12/05/2023 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, precisamente fino al 27/05/2023.

Comune di Tavagnacco, addì 12/05/2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente.