



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1371	25/09/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	321	25/09/2024

OGGETTO: S115 – RINFORZO STRUTTURALE PONTE LUNGO VIA G.MARCONI SU TANGENZIALE. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA. CUP J95F22000620004 - CIG. B32FEC7645.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 31.07.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 14.09.2023 si è preso atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 12.12.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2023 si è preso atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2024 - 2026 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 19.01.2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024 - 2026 parte finanziaria;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15.03.2024 è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;

VISTA la propria determinazione n.927 del 24.06.2024 con cui si è proceduto all’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori di “Rinforzo strutturale ponte lungo Via G.Marconi su Tangenziale”;

RITENUTO necessario procedere con l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera;

VISTA la nota PEC del 08.08.2024 prot. 20296 con cui si chiedeva la disponibilità all’incarico all’ing. Mario Capellari dello studio Puntel Capellari & Associati ingegneria di Udine e nel contempo si trasmetteva la determinazione dei corrispettivi sui cui presentare offerta;

VISTA la nota PEC del 25.09.2024, acquisita al protocollo del Comune al n.24269, con cui il professionista succitato inoltra la quantificazione delle spese professionali per un importo di €2.000,00 al netto di Cassa previdenza ed Iva di legge;

VISTA la Legge n.145/2018 art.1 comma 130 che ha innalzato la soglia a € 5.000,00 entro cui la pubblica amministrazione non ha l’obbligo di procedere con gli acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico nel rispetto della trasparenza/imparzialità e correttezza ma mediante l’utilizzo della Pec;

RITENUTO pertanto di dare corso all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023;

VISTO l’atto sindacale prot. comunale n. 8682 del 04.04.2024 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa;

VISTO:

- il D.lgs. n. 36/2023;

- la legge regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n.118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell'articolo 1 e 2 della L. n.42 del 05.05.2009;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di affidare ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di "Rinforzo strutturale ponte lungo Via G.Marconi su Tangenziale" all'ing.Mario Capellari dello studio Puntel Capellari & Associati ingegneria con sede a Udine in Via Petrarca n.17 per un importo di €. 2.000,00 più €.80,00 Cassa previdenza 4% più €. 457,60 Iva22% per complessivi €. 2.537,60;
2. di impegnare la spesa complessiva di €.2.537,60 come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
						2	2	1	9	12		
2024	2024	B32FEC7645	S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E 4057/60-4014/10)						2.537,60	PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA cod.fisc. 01819670306/ p.i. IT 01819670306

3. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)**



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1371	25/09/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	321	27/09/2024

OGGETTO: S115 – RINFORZO STRUTTURALE PONTE LUNGO VIA G.MARCONI SU TANGENZIALE. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA. CUP J95F22000620004 - CIG. B32FEC7645.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **27/09/2024**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 2.537,60 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B32FEC7645	S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2 2 1 9 1 2	2.537,60	PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA cod.fisc. 01819670306/ p.i. IT 01819670306	1279

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2024		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2 2 1 9 1 2	cod.fisc. / p.i.	3479/115			16

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario	Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	3479/15	2 2 1 9 1 2	2024	11.207,71	,00	24/06/2024	24/06/2024	DET 927_2024_BASSO		16
2024	3479/15	2 2 1 9 1 2	2024	,00	2.537,60	31/12/2024		DET_1371_2024_PUNTEL CAP		16
2024	3479/15	2 2 1 9 1 2	2024	4.276,62	,00	31/12/2024		DET 1208_2024_DE LOTTO		16

Riferimento pratica finanziaria : 2024/1414



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1371	25/09/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	321	27/09/2024

OGGETTO: S115 – RINFORZO STRUTTURALE PONTE LUNGO VIA G.MARCONI SU TANGENZIALE. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA. CUP J95F22000620004 - CIG. B32FEC7645.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 30/09/2024 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/10/2024.

Comune di Tavagnacco, addì 30/09/2024



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Annamaria Di Lenardo

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.