



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1193	20/08/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	283	19/08/2024

OGGETTO: S113 - MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G.MARCONI SU TANGENZIALE. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. Ing. Pierluigi Basso di Preganziol (Tv). CUP: J95F24000500004 – CIG: B2CC6DF786.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 31.07.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 14.09.2023 si è preso atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 12.12.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2023 si è preso atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2024 - 2026 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 19.01.2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024 - 2026 parte finanziaria;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15.03.2024 è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;

DATO ATTO che risulta necessario procedere con la messa in sicurezza del ponte lungo Via Marconi su Tangenziale con un intervento di sostituzione dei guardrail bordo ponte, la sistemazione delle piastre in cemento poste a lato strada nonché con la manutenzione delle spalle sottostanti che presentano vaste aree di superficie degradata con esposizione delle armature in ferro sottostanti:

RITENUTO di avviare la fase progettuale dell'intervento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio dott. arch. Francesco Marciano;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione direzione lavori e contabilità dell'opera di che trattasi ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.36/2023;

VISTA la certificazione con cui si attesta che l'incarico in oggetto non può essere svolto dall'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio vista la specificità dell'incarico;

DATO ATTO che:

- la procedura di affidamento di cui al presente appalto è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma "eAppaltiFVG", RDO n.rfq_75180;
- all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto è stato invitato, tramite il portale regionale eAppalti, l'operatore economico ing. Pierluigi Basso di Preganziol (Tv);

- entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta è pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato;
- nella seduta di gara svoltasi in data 19.08.2024, il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, in qualità di R.U.P. ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa predisposta dall'operatore economico invitato;
- all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dall'operatore economico, il Responsabile Unico del Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, con verbale in pari data, ha proposto la seguente ammissione:

Operatore economico	Sede legale	P.IVA
Ing. Pierluigi Basso	Via Terragliol n.8° - Preganziol (Tv)	03444710267

- nella seduta di gara di valutazione dell'offerta economica svoltasi il 19.08.2024 il Responsabile Unico del Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, ha provveduto alla valutazione dell'offerta economica e ha preso atto che l'operatore economico sull'importo attinente le spese ed oneri accessori di € 3.035,97 ha offerto un ribasso percentuale del 50,00% corrispondente ad un importo di € 1.517,99;

RITENUTO pertanto di affidare all'ing.Pierluigi Basso, con studio in Via Terragliol n.8° 31022 Preganziol (Tv), P.IVA 03444710267 l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori di rinforzo strutturale ponte lungo Via G.Marconi su Tangenziale per un importo di €. 12.143,86 quale compenso più €.1.517,99 spese ed oneri accessori più €.546,47 Cassa previdenziale 4% più €. 3.125,83 IVA 22%, per complessivi €. 17.334,15;

VISTO:

- il D.lgs. n. 36/2023;
- la Legge regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n.118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell'articolo 1 e 2 della L. n.142 del 05.05.2009;
- l'atto del Sindaco dd. 04.04.2024 protocollo n.8682 di incarico all'arch. Francesco Marciano della Posizione Organizzativa della presente Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il verbale di gara di data 19.08.2024 riferito alla procedura RDO n.rfq_75180 svolta sul portale della Regione FVG eAppalti per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.36/2023, all'ing.Pierluigi Basso, con studio in Via Terragliol n.8° 31022 Preganziol (Tv), P.IVA 03444710267 l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori di rinforzo strutturale ponte lungo Via G.Marconi su Tangenziale per un un importo di €. 12.143,86 quale compenso più €.1.517,99 spese ed oneri accessori più €.546,47 Cassa previdenziale 4% più €. 3.125,83 IVA 22%, per complessivi €. 17.334,15;
3. di impegnare le spese professionali per complessivi € 17.334,15, come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2024	2024	B2CC6DF786	S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA	2	2	1	9	12	17.334,15	BASSO PIERLUIGI cod.fisc.

				PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60- 4014/10)							BSSPLG72M07L736Z/ p.i. IT 03444710267
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------

4. di dare atto che il disciplinare di incarico verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.36/2023;
5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)**



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1193	20/08/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	283	28/08/2024

OGGETTO: S113 - MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G.MARCONI SU TANGENZIALE. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. Ing. Pierluigi Basso di Preganziol (Tv). CUP: J95F24000500004 – CIG: B2CC6DF786.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **28/08/2024**

IL SOSTITUTO RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa LUISA CANTARUTTI)

Impegna la spesa complessiva di euro 17.334,15 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario						Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
						2	2	1	9	1	2			
2024	2024	B2CC6DF786	S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2	2	1	9	1	2	17.334,15	BASSO PIERLUIGI cod.fisc. BSSPLG72M07L736Z/ p.i. IT 03444710267	1192

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario						Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	1	9	1	2					
2024		S/3479/15	10-5	MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G. MARCONI SU TANGENZIALE (E_4057/60-4014/10)	2	2	1	9	1	2	cod.fisc. / p.i.	3479/115			42

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
		2	2	1	9	1	2							
2024	S/3479/15	2	2	1	9	1	2	2024	17.334,15	21/08/2024	21/08/2024	DT_1193_2024_BASSO	1192	42

Riferimento pratica finanziaria : 2024/1237



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1193	20/08/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	283	28/08/2024

OGGETTO: S113 - MESSA IN SICUREZZA PONTE LUNGO VIA G.MARCONI SU TANGENZIALE. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. Ing. Pierluigi Basso di Preganziol (Tv). CUP: J95F24000500004 – CIG: B2CC6DF786.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 29/08/2024 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/09/2024.

Comune di Tavagnacco, addì 29/08/2024



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.